
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRAVIVO Nº 003/2025 - FMS 

DISPENSA Nº 003/2025 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO VIII da Lei 14.133/2021 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA-PE, Inscrito no 13.133.909/0001-60, com sede 

na Avenida Congresso Eucaristico Internacional 408 Santa Cruz Carpina - Pernambuco, torna 

público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE 

UNICO, nos termos Artigo Nº 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas 

neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor 

proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: 

 

DATA LIMITE PARA 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

DOCUMENTAÇÃO: 

Dia 30/01/2025, às 16:00 horas 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA 

ENVIO DA PROPOSTAS E 

DOCUMENTAÇÃO: 

contratacaodireta.carpina@gmail.com 

LINK DO EDITAL: https://transparencia.carpina.pe.gov.br/app/pe/c

arpina/1/licitacoes 

 

1.0 DO OBJETO: 

 

1.1 - Constitui objeto desta dispensa a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE NATUREZA 

CONTINUADA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E SOB DEMANDA, A FIM DE SOLUCIONAR AS 

CONDIÇÕES PRECÁRIAS DOS PRÉDIOS ATUAIS E GARANTIR A CONTINUIDADE DO 

SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADE MISTA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - PE, MEDIANTE O OFERECIMENTO DO 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI ONERADA 

DEZEMBRO DE 2024. 

 

1.2 - Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:  

 

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 

1.2.3 – ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO; 

 

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município de Carpina, para exercício de 2025, na classificação abaixo: 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA: Projeto Atividade: 10.301.0428.2086.0000 – 

10.302.0428.2092.0000 - Elemento de Despesas: 33.90.39.00  

 

3.0 – DO VALOR ESTIMADO: 

 

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). 

 

https://transparencia.carpina.pe.gov.br/app/pe/carpina/1/licitacoes
https://transparencia.carpina.pe.gov.br/app/pe/carpina/1/licitacoes


 
 

 

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO: 

 

4.1. A Presente DISPENSA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a 

partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e -

mail: contratacaodireta.carpina@gmail.com, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA Nº 

003/2025-FMS.  

 

4.2. DA HABILITAÇÃO: 

 

4.2.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 

termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

4.2.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

 

4.2.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por 

cópia simples. 

 

4.3. PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO: 

 

4.3.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital. 

 

4.3.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão 

desconsideradas julgando- se pela desclassificação. 

 

4.3.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. Devendo 

obedecer ao valor estipulado pela administração. 

 

5.0 – DO PAGAMENTO: 

 

5.1. O pagamento será efetuado pelo (a) contratante até o 10 (dez) dias uteis do mês subsequente, 

mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente. 

 

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 

apresentada durante processo de habilitação; 

 

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

justificado. 

 

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, 

sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

 

6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada 

o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 



 
 

 

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 

 

Carpina- PE, 24 de janeiro de 2025. 

 

 

 

Patrícia Amelia Alves Rodrigues de Mendonça 

Secretária de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, E SOB DEMANDA, A FIM DE SOLUCIONAR AS CONDIÇÕES PRECÁRIAS 

DOS PRÉDIOS ATUAIS E GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE DAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADE MISTA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARPINA - PE, MEDIANTE O OFERECIMENTO DO MAIOR 

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI ONERADA DEZEMBRO DE 

2024, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

DESCONTO 
MINIMO 

ACEITAVEL 

1.0 

Prestação de serviços de manutenção, 

incluindo mão de obra, equipamentos 
e insumos, referente aos serviços de 
obras civis, instalações elétricas, 
hidráulicas, sanitária, dentre outros 
descritos nas tabelas SINAPI 

SVC 1,00 R$ 1.000.000 
R$ 

1.000.000 
 

10,89% 

 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns. 

1.3. A vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de assinatura, podendo ser 

prorrogado, por períodos iguais e sucessivos, com a anuência das partes interessadas, até o limite de 

10 (dez) anos, nos termos dos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 O Município de Carpina-PE dispõe de um sistema de saúde que abrange tanto a atenção básica 

quanto a especializada. A rede conta com 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS), responsáveis por 

ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, e uma Unidade Mista, que, além dos 

serviços oferecidos pelas UBS, possui capacidade de internação e atendimento de urgência e 

emergência. Essa última, por ser administrada de forma centralizada, garante uma gestão mais 

eficiente dos recursos e uma maior integração dos serviços. A existência de uma Unidade Mista é 

fundamental para a infraestrutura de saúde do município, pois complementa o atendimento das UBS, 

oferecendo à população um cuidado mais completo e abrangente. 

A infraestrutura das unidades de saúde encontra-se em estado precário, com sinais evidentes de 

deterioração. Essa situação é consequência do desgaste natural ao longo do tempo e da ausência de 

um programa sistemático de manutenção e conservação, o que compromete a qualidade dos serviços 

prestados à população,  

Os principais problemas identificados nas unidades foram: 

• Estrutura física comprometida: Rachaduras nas paredes, infiltrações, problemas no telhado, 

instalações elétricas e hidráulicas precárias, entre outros. 

• Risco de acidentes: A deterioração da estrutura física pode causar acidentes aos pacientes, 

funcionários e visitantes, como quedas, choques elétricos e contaminações. 

• Dificuldade na realização dos procedimentos: A falta de manutenção adequada pode 

dificultar a realização de procedimentos médicos, colocando em risco a saúde dos pacientes.  



 
 

 

• Perda de equipamentos: A umidade e a falta de manutenção podem danificar equipamentos 

médicos, gerando custos adicionais para a reposição. 

• Desmotivação dos profissionais: Um ambiente de trabalho insalubre e com condições 

precárias pode levar à desmotivação dos profissionais de saúde, comprometendo a qualidade 

do atendimento. 

2.2 A importância das unidades de saúde para a comunidade é inegável . Elas representam o 

primeiro ponto de contato da população com o sistema de saúde, oferecendo serviços essenciais 

como prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. No entanto, a deterioração física das 

unidades coloca em risco a qualidade e a segurança do atendimento prestado. 

 

2.3 Diante da urgência em garantir condições adequadas de atendimento nas unidades de saúde, a 

realização de um processo licitatório ordinário, com seus prazos estabelecidos, se mostra inviável no 

momento. A deterioração das instalações, fruto da falta de manutenção regular, impacta diretamente 

a qualidade dos serviços prestados à população, expondo-a a riscos e desconfortos. 

 

2.4 Com a solicitação da secretaria de saúde através do DFD (documento de formalização de 

demanda) devido ao deteriorado estado dos prédios das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da 

Unidade Mista, que atendem um grande volume de pessoas diariamente, torna-se imprescindível a 

contratação de uma empresa especializada em serviços de manutenção predial. O objetivo é garantir 

ambientes adequados, confortáveis e seguros para a realização das atividades laborais, preservando o 

patrimônio público e otimizando a prestação dos serviços de saúde. 

 

2.5 Dessa forma, a contratação EMERGENCIAL surge como a única alternativa para solucionar 

essa demanda de forma célere e eficaz. Essa medida excepcional visa agilizar os procedimentos e 

garantir que as obras de recuperação e manutenção sejam iniciadas o mais breve possível, 

minimizando os transtornos causados à população e assegurando um atendimento digno e seguro nas 

unidades de saúde. 

 

2.6 Tendo em vista que a empresa vencedora terá como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (Tabela SINAPI), sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

(%) SOBRE A TABELA SINAPI ONERADA DEZEMBRO 2024, tanto para a mão de obra 

quanto para os materiais, não há necessidade de orçamentos para média de preços, pois vencerá a 

empresa que propor o maior desconto sobre a tabela, para todos os serviços da tabela, inclusive as 

suas composições e insumos, para fornecimento de forma eventual e parcelada conforme necessidade 

da Administração, durante o período de vigência observando as características e demais condições 

definidas neste termo e seus anexos. 

 

2.7 Será admitida a similaridade dos materiais desde que comunicado por escrito e com exposição de 

motivos, cabendo a decisão de aceite ou não aceite, exclusivamente do Fiscal do contrato. Contudo, 

EXCEPCIONALMENTE, caso não conste na tabela algum item que seja indispensável para a 

realização do serviço solicitado, a empresa contratada deverá comprovar que o material não pode ser 

substituído por qualquer outro constante na tabela de referência, e ainda, apresentar 3 (três) 

orçamentos ao solicitante para elaboração da média de preços. 

 

2.8 O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI/PE) é indicado 

pelo Decreto 7983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência 

de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, 

para obtenção de referência de custo. Para permitir a utilização dessas referências a Caixa 

disponibiliza preços e custos do SINAPI/PE; 

 

SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PE_202412_NaoDesonerado 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pe/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PE_202412_NaoDesonerado.zip


 
 

 

 

2.9 A gestão do SINAPI/PE é compartilhada entre Caixa e IBGE. A Caixa é responsável pela base 

técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e orçamentos de 

referência) e pelo processamento de dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal de preço, tratamento dos 

dados e formação dos índices. A manutenção das referências do SINAPI/PE pela Caixa é realizada 

conforme Metodologias e Conceitos. 

 

2.10 Por tanto, faz-se necessária a contratação EMERGENCIAL de empresa especializada em 

serviço de manutenção, com fornecimento de mão de obra, ferramental e todos os equipamentos 

necessários à perfeita realização dos serviços da saúde no Município de Carpina - PE.  

 

 

3.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A contratada deverá observar os seguintes requisitos; 

3.2 Requisitos Gerais: 

A empresa deve possuir profissionais capacitados para desenvolver as atividades de forma a garantir 

a efetividade do trabalho e integridade das pessoas, do ambiente e dos bens; observar normas de 

segurança, garantindo a proteção de seus colaboradores, fornecendo conforme o caso equipamentos 

de segurança exigidos pela legislação durante suas atividades, ter conhecimento das características 

dos edifícios, principalmente em relação aos membros, servidores e o público geral, bem como, dos 

horários e regras pertinentes ao órgão, e não gerar resíduos para administração. 

3.3 Requisitos Legais: 

Observância da Lei 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a 

Administração Pública. Atendimento às normas técnicas da ABNT relativas à construção civil e 

segurança do trabalho. Respeito às legislações urbanísticas e ambientais locais.  

3.4 Requisitos de Sustentabilidade: 

Utilização de materiais e técnicas que minimizem o impacto ambiental. Implementação de práticas 

para a redução de resíduos e destinação correta de entulhos. Garantia de eficiência energética nas 

novas instalações.  

3.5 Requisitos da Contratação: 

A contratada deve ser especializada na prestação de serviços de comuns de engenharia em instalações 

prediais públicas. 

A contratada deve estar devidamente registrada no sistema do CREA/CONFEA com responsável 

técnico devidamente habilitado e registrado/visto no CREA regional ou no CFT – Conselho Federal 

dos Técnicos Industriais.  

A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, normas federais, 

estaduais, municipais indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

Durante a execução ela deverá providenciar junto ao CREA ou CFT, as anotações de 

responsabilidade técnica (ART), referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos da Lei nº 6.496/77. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se referente ao pessoal alocado nos serviços do 

objeto do contrato.  

Efetuar os pagamentos de todos impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem 

a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

3.6 Subcontratação: 

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 



 
 

 

A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados ao presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

3.7 Garantia da Contratação: 

Não haverá exigência de garantia de contratação (Art. 96 da Lei 14.133/2021). 

3.8 Vistoria: 

Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 

 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 Condições de execução: 

4.2 Por tratar-se de um serviço EMERGENCIAL, o prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contado 
do efetivo recebimento da Ordem de Serviço 

Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:  

LEVANTAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE CARPINA 

LOCAIS DOS SERVIÇOS ENDEREÇOS ÁREAS (M²) 

UBS NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

Rua Valdemar Silveira da Mota, S/N - 

Bairro: Loteamento Aparecida. 
274,04 

UBS CAJÁ II  
Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - 

Bairro: Carneiro Leão. 
426,14 

POSTO CARAMURU 
Vila Caramuru, S/N - Bairro: Zona 

Rural 
88,41 

UBS COHAB I Rua 02, 01 - Bairro: Cohab. 274,04 

UBS FLORESTINHA 
Rua dos Flamboyantes, 195 - Bairro: 

Florestinha. 
274,04 

UBS IPSEP 
Rua Luiz Gonçalves Guerra - Bairro: 

Ipsep. 
274,04 

UBS JARDIM NEÓPOLIS I Rua Amaro Terço, S/N - Bairro Novo. 274,04 

UBS SANTO ANTONIO I 
Av. Francisco Viana, 1057 - Bairro 

Santo Antônio. 
265,00 

UBS CARAÚBA TORTA  
Vila Caraúbas Torta, S/N - Bairro: 

Zona Rural 
274,04 

UBS TRÊS MARIAS II 
Rua Projetada 4, S/N - Bairro Três 

Marias. 
274,04 

UBS LOTEAMENTO 

SANTANA 

Rua Sizernando Carneiro Leão, - 

Bairro: São 

Sebastião. 

274,04 

UBS BAIRRO NOVO 
 Av. José Jaime Coutinho, S/N - 

Bairro: Bairro novo 
274,04 

UBS CARNEIRO LEÃO:  

Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - 

Bairro: Carneiro 

Leão. 

274,04 

UBS JARDIM NEÓPOLIS II 

Loteamento nova Carpina, S/N - 

Bairro Novo ou 

jardim Neópolis. 

274,04 

UNIDADE MISTA 

FRANCISCO DE ASSIS 

CHATEAUMBRIAND: 

 Av Conselheiro João Alfredo, S/N – 

Bairro: Santa Cruz 
2.634,48 



 
 

 

4.3 Os serviços serão prestados no seguinte horário: 

Os serviços deveram ser executados de segunda a sexta das 8h às 18h de acordo com o horário local.  

4.4 Materiais a serem disponibilizados: 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, 

promovendo sua substituição quando necessário. 

4.5 Especificação da garantia do serviço: 

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 (Código de Defesa do Consumidor. 

 

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial. 

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

5.3 As comunicações entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

5.4 O Contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 

ser cumpridas de imediato. 

5.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 

que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 

estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros . 

5.6Preposto: 

O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado 

Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de 

execução dos serviços.  

 O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto 

da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

5.7Fiscalização: 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos. 

 

5.8Fiscalização Técnica: 

 

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
 

 

 

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados.  

 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

 

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso.  

 

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

 

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.  

 

5.9Fiscalização Administrativa 

 

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário. 

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

 

5.10Gestor do Contrato 

 

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 

a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração. 

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

21, II).  

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos 

e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. 

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
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158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso. 

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. 

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão nos termos do contrato 

 

6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

6.1 Recebimento do objeto 

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha 

e memória de cálculo detalhada. 

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, 

no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando 

for o caso. 

Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. 

O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 

Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.  

O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.  

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista 

técnico e administrativo. 

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
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Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento 

provisório, pelo gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 

obedecendo os seguintes procedimentos: 

Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, 

e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações, conforme regulamento; 

Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas;  

Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização; e 

Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 

emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 

liquidação e pagamento. 

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

6.2 Liquidação: 

 Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na 

forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

O prazo de que trata o subitem anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 

• o prazo de validade; 

• a data da emissão; 

• os dados do contrato e do órgão contratante; 

• o período respectivo de execução do contrato; 

• o valor a pagar; e 

• eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-

se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante;  

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao 

referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 

art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no procedimento de contratação, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de 
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Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP para 

identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

Contratante. 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditório e a 

ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

6.3 Prazo de pagamento: 

 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa. 

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice Nacional de Custo da Construção (INCC). 

 

6.4 Forma de pagamento: 

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo Contratado. 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 

fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 7.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta: 

 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade 

DISPENSA mediante o oferecimento do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a tabela 

SINAPI ONERADA DEZEMBRO de 2024. 

 

7.2Regime de Execução: 

 

O regime de execução do contrato será Empreitado por Preço Unitário. 



 
 

 

 

Critérios de aceitabilidade de preços: 

 

O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

A licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 

relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 

exequibilidade; 

 

Exigências de habilitação: 

 

Habilitação jurídica: 

 

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio correspondente;  

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 

Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a 

filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 

Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020; 

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz; 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista: 

 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, 

XXXIII, da Constituição Federal; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da 

respectiva legislação de regência. 

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.  

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 O valor total que consta nas especificações refere-se ao valor total máximo que o fundo da saúde 

poderá investir com serviços e materiais, enquanto tiver validade o processo. Com o intuito de 

agilizar os trabalhos proporcionando que diferentes equipes de trabalho estejam realizando os 

serviços simultaneamente. 

 

8.2 Sendo assim, para fins de cálculo foram feitas com bases por M² de cada unidade envolvida. 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 

REAIS). Não será apresentado cronograma físico-financeiro por se tratar de um serviço que será 

realizado de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. 

 

8.3 Do desconto mínimo aceito: o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil – SINAPI – divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A gestão do sistema é 

compartilhada entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o IBGE. A CAIXA é responsável pela 

base técnica e engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e projetos referenciais) 

e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE, pela pesquisa mensal de preços, metodologia e 

formação de índices. 

 

8.4 A tabela de referência deverá ser usada a SINAPI/PE ONERADA DEZEMBRO 2024. 

 

8.5 EXCEPCIONALMENTE, em caso de itens que não constem na tabela de Insumos da SINAPI/PE 

a EMPRESA CONTRATADA deverá apresentar 3 (três) orçamentos, que serão encaminhados ao 

solicitante para compor a média de preços que deverá ser objeto de verificação e deliberação pela 

Administração. 

O BDI utilizado deverá ser de 26,36% (Vinte seis virgula trinta e seis) de acordo como Tribunal de 

Contar da União – TCU). 

A taxa de (BDI) Benefício e despesas indiretas é a margem de acréscimo que se deve aplicar sobre o 

custo direto para incluir as despesas indiretas e o benefício do prestador de serviço na composição do 

preço da manutenção. 

O BDI é um cálculo importante na construção civil, pois ajuda a definir um preço adequado para os 

projetos, considerando todos os gastos necessários para sua execução que será anexado a este termo.  

A tabela SINAPI, por conter uma pesquisa mensal de preços por região, já se constitui no valor de 

referência para a aquisição de bens, sendo assim, o desconto mínimo aceitável é de 10,89% (dez 

virgula oitenta e nove por cento).  

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 
 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 

no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde deste exercício, na dotação abaixo discriminada:  

 

Gestão/Unidade:02 20 00 

Fonte de Recursos:1.600 

Programa de Trabalho:0428 2086 

Elemento de Despesa:33.90.39 

Ficha: 469 

 

Gestão/Unidade:02 20 00 

Fonte de Recursos:1.500 - 1.600 - 1.706 - 1.621 

Programa de Trabalho: 0428 2092 

Elemento de Despesa:33.90.39 

Ficha: 516 - 517 - 518 - 519 

 

 

Carpina, 20   de janeiro de 2025. 

 

. 

 

Anderson Robson Silva Miranda 

Engenheiro Civil CREA/PE 1819968774 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

OBJETO: Constitui objeto desta dispensa a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE NATUREZA 

CONTINUADA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E SOB DEMANDA, A FIM DE SOLUCIONAR AS 

CONDIÇÕES PRECÁRIAS DOS PRÉDIOS ATUAIS E GARANTIR A CONTINUIDADE DO 

SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADE MISTA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - PE, MEDIANTE O OFERECIMENTO DO 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI ONERADA 

DEZEMBRO DE 2024. 

. 

PROPOSTA: 

 

        

 
       

       

  

 

Valor Global da Proposta;  

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias;  

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por 

conta da Empresa contratada;  

Razão social; - Nº do CNPJ:  

Endereço:  

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.  

 

Carpina, ________ de ____________________ de 2025. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável CPF: 

 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.   



 
 

 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO  

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021  

 

TERMO DE CONTRATO (...) Nº (...)/(20...), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 

DE CARPINA E A EMPRESA (...), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA. 

 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CARPINA, Por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SAUDE,  inscrita(o) no CNPJ sob o nº (...) e com sede na (...endereço...), 

representado(a) pelo (...cargo do ordenador de despesas...), Sr. (...nome...), nomeado pelo(a)  

(...Decreto/Portaria...) nº (...), de (...) de (...) de 20(...), publicado(a) no DOE/AL de (...) de (...) de 

20(...), portador da matrícula funcional nº (...); 

 

CONTRATADO: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), com sede na (...endereço...) 

e com o seguinte endereço eletrônico (...@...), representada pelo seu (...cargo do representante 

legal...), Sr. (...nome...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

(...procuração/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o nº (...);  

 

Os CONTRATANTES, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 

aos preceitos de direito público, aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 

e as disposições de direito privado, inclusive Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor, celebram o presente contrato, decorrente do Processo Administrativo nº 

003/2025 e do Dispensa nº 003/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE NATUREZA 

CONTINUADA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E SOB DEMANDA, A FIM DE SOLUCIONAR AS 

CONDIÇÕES PRECÁRIAS DOS PRÉDIOS ATUAIS E GARANTIR A CONTINUIDADE DO 

SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADE MISTA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - PE, MEDIANTE O OFERECIMENTO DO 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI ONERADA 

DEZEMBRO DE 2024, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 

Referência. 

 

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência/projeto básico que embasou a contratação; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do Contratado; e 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1. A contratação tem prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias, terá sua divulgação no 

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 



 
 

 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 

quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 

caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento. 

2.2 O Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

2.4 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao 

longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 

condição para a renovação. 

2.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções 

de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas 

as abrangências de aplicação. 

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  

 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 

e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$ (...) (...valor por extenso...). 

6.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

7 CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

 

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE  

 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado 

da data do orçamento estimado, em (.../.../...). 

7.2. Após o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.5. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 



 
 

 

7.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

8.1.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  

8.1.3. notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

8.1.4. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

8.1.5. comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade;  

8.1.6. efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;  

8.1.7. aplicar ao Contratado as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato;  

8.1.8. cientificar o órgão de representação judicial do Contratante para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;  

8.1.9. responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (Trinta) dias;  

8.1.10. explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.  

8.1.10.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30  (trinta) dias 

para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.  

8.1.11. notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando for o caso;  

8.1.12. comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.13. fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

8.1.14. realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.1.15. exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:  

8.1.15.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

8.1.15.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;  

8.1.15.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

8.1.15.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

8.1.15.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

8.1.16. arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2


 
 

 

8.1.17. assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde 

no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;  

8.1.18. previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

 

9.1. O Contratado deverá cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo 

na execução do contrato; 

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

9.1.2. atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 

superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.1.3. alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 

boa técnica e a legislação de regência; 

9.1.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.1.5. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a 

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

9.1.6. comunicar ao Contratante, a eventual impossibilidade de realização ou finalização do serviço 

no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;  

9.1.7. não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.8. quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 

Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.1.9. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

9.1.10. comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48


 
 

 

9.1.11. prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento; 

9.1.12. paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;  

9.1.13. promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.1.14. conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.1.15. submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere; 

9.1.16. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.1.17. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.1.18. cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 

reservas de cargos previstas na legislação; 

9.1.18.1. A contratação de aprendizes deverá atender, prioritariamente, aos adolescentes com 

idade entre quatorze e dezoito anos, nos termos do art. 53 do Decreto Federal n° 9.579, de 22 de 

novembro de 2018. 

9.1.19. comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;  

9.1.20. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.1.21. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 

124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.22. cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

9.1.23. manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.1.24. apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.1.25. apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.1.26. observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

9.1.27. atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.  

9.1.28. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.  

9.1.29. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.1.30. instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.1.31. adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitários, elétricas e de 

comunicação. 
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9.1.32. estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.1.33. obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.1.34. elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.1.35. refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

9.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.1.36.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso. 

9.1.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:  

9.1.36.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  

9.1.36.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.1.36.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.1.36.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

9.1.36.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.1.36.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR números 15.112, 15.113, 15.114, 

15.115 e 15.116, de 2004. 

9.1.37. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.1.37.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, quelibere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

9.1.37.2. na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
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https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf


 
 

 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislação correlata; 

9.1.38. responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 

pública junto ao serviço de engenharia; 

9.1.39. realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificações. 

9.1.40. providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 

etc.). 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

11.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

11.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

11.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

11.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

11.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;  

11.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

11.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 

11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 

11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste contrato que justifiquem a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

11.2.4. Multa: 

11.2.4.1. moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

11.2.4.2. moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento) pela inobservância do prazo fixado 

para apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 

http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5


 
 

 

11.2.4.2.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I 

do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.2.4.3. compensatória, para as infrações previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.4, de 0,5% (cinco 

décimos por cento) a 15% (quinze por cento)...) do valor do Contrato; 

11.2.4.4. compensatória, para as infrações previstas nos itens 11.1.5 a 11.1.8, de 15% (quinze 

por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causadoao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 

e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no capute parágrafos do art. 

158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

11.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

11.6.2. as peculiaridades do caso concreto; 

11.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

11.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 

11.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei nº 12.846,de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da lei 14.133, de 

2021). 

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 

à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato 

ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no CEIS e no CNEP, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei 

nº 14.133, de 2021). 

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
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12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.1.1. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

12.1.2. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

Contratado: 

12.1.2.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 

e 

12.1.2.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.3.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

12.3.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.3.3. indenizações e multas. 

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório 

(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

13.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

13.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 

no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:  

14.1.1. Programa de Trabalho: (...); 

14.1.2. Elemento de Despesa: (...); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.  

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS 

 

15.1.  Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

 

16.1.Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento no PNCP. 

 

17.  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

 

17.1.  Fica eleito o foro da comarca de Paudalho, Pernambuco, para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, este termo de contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor 

e forma, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos Contratantes. 

 

Carpina, em (...) de (...) de 2025. 

CONTRATANTE 

CONTRATADO 

TESTEMUNHA  CPF Nº 

TESTEMUNHA  CPF Nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

PLANILHA DE PREÇOS PESQUISADOS

COTAÇÃO 1 Governo do Estado de Roraima
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA

COTAÇÃO 2 MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC
COTAÇÃO 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO - SC
COTAÇÃO 4 Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú
COTAÇÃO 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COTAÇÃO 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA ESTADO DO PARANÁ

ITEM PRODUTO/SERVIÇO COT 1 COT 2 COT 3 COT 4 COT 5 COT 6 MENOR MAIOR MÉDIO/MEDIANO

1 17.30% 20.00% 10.02% 1.00% 3.00% 14.00% 1.00% 20.00% 10.89%

Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços
Nome Responsável

_20_/_01/_2025_   A   _20_/_01_/_2025_

Prestação de serviços de manutenção, incluindo mão de obra, equipamentos e insumos, referente aos serviços de 
obras civis, instalações elétricas, hidráulicas, sanitária, dentre outros descritos nas tabelas SINAPI, mediante o 
oferecimento do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a tabela SINAPI 



COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO SIGLA VALOR (*)

Taxa de rateio da Administração Central AC 4.00%

Taxa de Despesas Financeiras DF 0.64%

Taxa de Risco R 1.27%

Taxa de Seguro e Taxa de Garantia S + G 1.00%

G

COFINS COFINS 3.00%
ISS (**) ISS 2.00%
PIS PIS 0.65%
CPRB CPRB 4.50%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) I 10.15%

Taxa de Lucro L 6.16%

BDI Resultante 26.36%

Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:

OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa para prestação de serviço comum de engenharia, de 
natureza continuada, para manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, e sob 
demanda, a fim de solucionar o estado de calamidade atual e garantir a continuidade do serviço de saúde 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade Mista da Prefeitura Municipal de Carpina - PE, mediante o 
oferecimento do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a tabela SINAPI ONERADA NOVEMBRO de 
2024.

BDI =     (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100)   -1        x100
                                                1-          l   .           
                                                           100



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA-PE
Setor Requisitante: Secretaria de Saúde
Responsável pela Demanda: Patrícia Amélia Alves Rodrigues de 
Mendonça.
E-mail: saudecarpinape@gmail.com Telefone: (81) 9 7915-3259

Fiscal do Contrato

VALÉRIA DA COSTA BEZERRA
CPF: 106.976.904-58
Fone: (81) 9 9669 6283
E-mail: valeriacosta.bz@gmail.com

Gestor do Contrato

ANDERSON ROBSON SILVA MIRANDA
CPF: 092.087.974 - 26
Fone: (81) 98109 7694
E-mail: andersonrsmiranda@gmail.com

OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa para prestação de serviço comum de engenharia, de natureza
continuada, para manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, e sob demanda, a fim
de solucionar as condições precárias dos prédios atuais e garantir a continuidade do serviço de saúde das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e Unidade Mista da Prefeitura Municipal de Carpina - PE, mediante o oferecimento do
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a tabela SINAPI ONERADA DEZEMBRO de 2024.

Origem da Demanda:  A presente demanda decorre da realização de vistorias realizada nas Unidades
Básicas de Saúde – UBS e na Unidade Mista do Município de Carpina, após verificada situação do estado
de precariedade das unidades de Saúde do Município. 

Justificativa da Necessidade: O Município de Carpina-PE dispõe de um sistema de saúde que abrange
tanto a atenção básica quanto a especializada. A rede conta com 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS),
responsáveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, e uma Unidade Mista, que,
além dos serviços oferecidos pelas UBS, possui capacidade de internação e atendimento de urgência e
emergência. Essa última, por ser administrada de forma centralizada, garante uma gestão mais eficiente
dos recursos, e uma maior integração dos serviços. A existência de uma Unidade Mista é fundamental para
a  infraestrutura  de  saúde  do  município,  pois  complementa  o  atendimento  das  UBS,  oferecendo  à
população um cuidado mais completo e abrangente.

A  infraestrutura  das  unidades  de  saúde  encontra-se  em  estado  precário,  com  sinais  evidentes  de
deterioração. Essa situação é consequência do desgaste natural ao longo do tempo e da ausência de um
programa sistemático de manutenção e conservação, o que compromete a qualidade dos serviços prestados
à população, 

Os principais problemas identificados nas unidades foram:

 Estrutura  física  comprometida: Rachaduras  nas  paredes,  infiltrações,  problemas  no  telhado,
instalações elétricas e hidráulicas precárias, entre outros.

 Risco  de  acidentes: A deterioração  da  estrutura  física  pode  causar  acidentes  aos  pacientes,
funcionários e visitantes, como quedas, choques elétricos e contaminações.

 Dificuldade na realização dos procedimentos: A falta de manutenção adequada pode dificultar a
realização de procedimentos médicos, colocando em risco a saúde dos pacientes.

 Perda de  equipamentos: A umidade e  a  falta  de  manutenção podem danificar  equipamentos
médicos, gerando custos adicionais para a reposição.

  Aquisição de Bens     x  Contratação de Serviços 

mailto:valeriacosta.bz@gmail.com


 Desmotivação dos profissionais: Um ambiente de trabalho insalubre e com condições precárias
pode  levar  à  desmotivação  dos  profissionais  de  saúde,  comprometendo  a  qualidade  do
atendimento.

A importância das unidades de saúde para a comunidade é inegável. Elas representam o primeiro
ponto de contato da população com o sistema de saúde, oferecendo serviços essenciais como prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças. No entanto, a deterioração física das unidades coloca em risco a
qualidade e a segurança do atendimento prestado.

Diante da urgência em garantir condições adequadas de atendimento nas unidades de saúde, a realização
de um processo licitatório ordinário, com seus prazos estabelecidos, se mostra inviável no momento. A
deterioração das instalações, fruto da falta de manutenção regular, impacta diretamente a qualidade dos
serviços prestados à população, expondo-a a riscos e desconfortos.

Dessa  forma,  a  contratação  EMERGENCIAL surge  como  a  única  alternativa  para  solucionar  essa
demanda de forma célere e eficaz, considerando à urgência da demanda para atendimento da população.
Essa  medida  excepcional  visa  agilizar  os  procedimentos,  e  garantir  que  as  obras  de  recuperação  e
manutenção  sejam  iniciadas  forma  célere,  minimizando  os  transtornos  causados  à  população  e
assegurando um atendimento digno e seguro nas unidades de saúde.

Por  tanto,  faz-se  necessária  a  contratação  EMERGENCIAL de  empresa  especializada  em serviço  de
manutenção,  com fornecimento de  mão de obra,  bem como materiais  e  ferramentas  necessários  para
atendimento  das  unidades,  bem  como,  todos  os  equipamentos  necessários  à  perfeita  realização  dos
serviços da saúde no Município de Carpina - PE. 

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID
. QUANT

1

Prestação  de  serviços  de  manutenção,  incluindo  mão  de  obra,
equipamentos  e  insumos,  referente  aos  serviços  de  obras  civis,
instalações  elétricas,  hidráulicas,  sanitárias,  pluviais,  calçamentos,
rede de saneamento básico, pavimentação, lógica, telefonia, dentre
outros descritos nas tabelas SINAPI

SVC 1,00

Prazo de Entrega/ Execução: 90 ( noventa) dias
Local e horário de Execução:
1. UBS COHAB I: Rua 02, 01 - Bairro: Cohab.
2. UBS IPSEP: Rua Luiz Gonçalves Guerra - Bairro: Ipsep.
3. POSTO CARAMURU: Vila Caramuru, S/N - Bairro: Zona Rural
4. UBS CAJÁ III: Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - Bairro: Carneiro Leão.
5. UBS CARAÚBA TORTA: Vila Caraúbas Torta, S/N - Bairro: Zona Rural.
6. UBS FLORESTINHA: Rua dos Flamboyantes, 195 - Bairro: Florestinha.
7. UBS SANTO ANTONIO I: Av. Francisco Viana, 1057 - Bairro Santo Antônio.
8. UBS TRÊS MARIAS II: Rua Projetada 4, S/N - Bairro Três Marias.
9. UBS LOTEAMENTO SANTANA: Rua Sizernando Carneiro Leão, - Bairro: São
Sebastião.
10. UBS NOSSA SENHORA APARECIDA: Rua Valdemar Silveira da Mota, S/N -



Bairro: Loteamento Aparecida.
11. UBS BAIRRO NOVO: Av. José Jaime Coutinho, S/N - Bairro: Bairro novo.
12. UBS CARNEIRO LEÃO: Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - Bairro: Carneiro
Leão.
13. UBS JARDIM NEÓPOLIS I: Rua Amaro Terço, S/N - Bairro Novo.
14. UBS JARDIM NEÓPOLIS II: Loteamento nova Carpina, S/N - Bairro Novo ou
jardim Neópolis.
15. UNIDADE MISTA FRANCISCO DE ASSIS CHATEAUMBRIAND: Av Conselheiro João Alfredo, S/N –
Bairro: Santa Cruz
Com a rotina de trabalho de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 18:00 horas, respeitado o horário local.

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: 

Secretaria de Infraestrutura
Responsável pelo esclarecimento:  TIAGO DOS SANTOS GRASSI
CPF: 047.730.894-58
Fone: (81) 9 8835 1956
E-mail: infraestrutura@carpina.pe.gov.br

Carpina, 16 de janeiro de 2025 

Responsável pela Elaboração:
Patrícia Amélia Alves Rodrigues de Mendonça.

Secretária de Saúde
CPF nº 027.506.424-77

Autorização:
Tiago dos Santos Grassi

Secretário de Infraestrutura
CPF nº: 047.730.894-58

mailto:infraestrutura@carpina.pe.gov.br


LEVANTAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE CARPINA
LOCAIS DOS SERVIÇOS ENDEREÇOS ÁREAS (M²)

1 UBS NOSSA SENHORA APARECIDA 274.04

2 UBS CAJÁ II Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - Bairro: Carneiro Leão. 426.14

3 POSTO CARAMURU Vila Caramuru, S/N - Bairro: Zona Rural 88.41
4 UBS COHAB I Rua 02, 01 - Bairro: Cohab. 274.04
5 UBS FLORESTINHA Rua dos Flamboyantes, 195 - Bairro: Florestinha. 274.04
6 UBS IPSEP Rua Luiz Gonçalves Guerra - Bairro: Ipsep. 274.04
7 UBS JARDIM NEÓPOLIS I Rua Amaro Terço, S/N - Bairro Novo. 274.04
8 UBS SANTO ANTONIO I Av. Francisco Viana, 1057 - Bairro Santo Antônio. 265.00

10 UBS CARAÚBA TORTA Vila Caraúbas Torta, S/N - Bairro: Zona Rural 274.04
11 UBS TRÊS MARIAS II Rua Projetada 4, S/N - Bairro Três Marias. 274.04

12 UBS LOTEAMENTO SANTANA 274.04

13 UBS BAIRRO NOVO  Av. José Jaime Coutinho, S/N - Bairro: Bairro novo 274.04

14 UBS CARNEIRO LEÃO: 274.04

15 UBS JARDIM NEÓPOLIS II 274.04

16 UNIDADE MISTA FRANCISCO DE ASSIS CHATEAUMBRIAND:  Av Conselheiro João Alfredo, S/N – Bairro: Santa Cruz 2,634.48

Rua Valdemar Silveira da Mota, S/N -
Bairro: Loteamento Aparecida.

Rua Sizernando Carneiro Leão, - Bairro: São
Sebastião.

Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - Bairro: Carneiro
Leão.

Loteamento nova Carpina, S/N - Bairro Novo ou
jardim Neópolis.



RELATÓRIO VISITA TÉCNICA 

UB’S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) e UNIDADE MISTA

Local e Endereço de Execução:

1. UBS COHAB I: Rua 02, 01 - Bairro: Cohab.

2. UBS IPSEP: Rua Luiz Gonçalves Guerra - Bairro: Ipsep.

3. POSTO CARAMURU: Vila Caramuru, S/N - Bairro: Zona Rural

4. UBS CAJÁ III: Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - Bairro: Carneiro Leão.

5. UBS CARAÚBA TORTA: Vila Caraúbas Torta, S/N - Bairro: Zona Rural.

6. UBS FLORESTINHA: Rua dos Flamboyantes, 195 - Bairro: Florestinha.

7. UBS SANTO ANTONIO I: Av. Francisco Viana, 1057 - Bairro Santo Antônio.

8. UBS TRÊS MARIAS II: Rua Projetada 4, S/N - Bairro Três Marias.

9. UBS LOTEAMENTO SANTANA: Rua Sizernando Carneiro Leão, - Bairro: São Sebastião.

10. UBS NOSSA SENHORA APARECIDA: Rua Valdemar Silveira da Mota, S/N - Bairro: Loteamento Aparecida.

11. UBS BAIRRO NOVO: Av. José Jaime Coutinho, S/N - Bairro: Bairro novo.

12. UBS CARNEIRO LEÃO: Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N - Bairro: Carneiro Leão.

13. UBS JARDIM NEÓPOLIS I: Rua Amaro Terço, S/N - Bairro Novo.

14. UBS JARDIM NEÓPOLIS II: Loteamento nova Carpina, S/N - Bairro Novo ou jardim Neópolis.

15. UNIDADE MISTA FRANCISCO DE ASSIS CHATEAUMBRIAND: Av Conselheiro João Alfredo, S/N – Bairro: Santa Cruz

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

















TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contratação EMERGENCIAL de empresa para prestação de serviço comum de engenharia,
de natureza continuada,  para manutenção predial  preventiva e corretiva,  com fornecimento de
materiais, e sob demanda, a fim de solucionar as condições precárias dos prédios atuais e garantir
a continuidade do serviço de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade Mista da
Prefeitura Municipal de Carpina - PE, mediante o oferecimento do MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO sobre a tabela SINAPI ONERADA DEZEMBRO de 2024, nos termos da tabela
abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

DESCONTO
MINIMO

ACEITAVEL

1.0

Prestação  de  serviços  de
manutenção,  incluindo  mão  de
obra,  equipamentos  e  insumos,
referente  aos  serviços  de  obras
civis,  instalações  elétricas,
hidráulicas,  sanitária,  dentre
outros  descritos  nas  tabelas
SINAPI

SVC 1,00 R$
1.000.000

R$
1.000.000 10,89%

1.2 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.
1.3 A vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de assinatura, podendo
ser prorrogado, por períodos iguais e sucessivos, com a anuência das partes interessadas, até o
limite  de  10  (dez)  anos,  nos  termos  dos  artigos  106  e  107,  da  Lei  nº  14.133/2021,  e  suas
alterações.
1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência
da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 O Município de Carpina-PE dispõe de um sistema de saúde que abrange tanto a atenção
básica  quanto  a  especializada.  A  rede  conta  com  15  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS),
responsáveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, e uma Unidade Mista,
que, além dos serviços oferecidos pelas UBS, possui capacidade de internação e atendimento de
urgência e  emergência.  Essa última,  por  ser  administrada  de forma centralizada,  garante uma
gestão mais eficiente dos recursos e uma maior integração dos serviços. A existência de uma
Unidade Mista é fundamental para a infraestrutura de saúde do município, pois complementa o
atendimento das UBS, oferecendo à população um cuidado mais completo e abrangente.
A infraestrutura das unidades de saúde encontra-se em estado precário, com sinais evidentes de
deterioração. Essa situação é consequência do desgaste natural ao longo do tempo e da ausência de
um programa sistemático  de  manutenção  e  conservação,  o  que  compromete  a  qualidade  dos
serviços prestados à população, 

Os principais problemas identificados nas unidades foram:

 Estrutura  física  comprometida: Rachaduras  nas  paredes,  infiltrações,  problemas  no
telhado, instalações elétricas e hidráulicas precárias, entre outros.



 Risco de acidentes: A deterioração da estrutura física pode causar acidentes aos pacientes,
funcionários e visitantes, como quedas, choques elétricos e contaminações.

 Dificuldade na realização dos procedimentos: A falta de manutenção adequada pode
dificultar  a  realização  de  procedimentos  médicos,  colocando  em  risco  a  saúde  dos
pacientes.

 Perda  de  equipamentos: A  umidade  e  a  falta  de  manutenção  podem  danificar
equipamentos médicos, gerando custos adicionais para a reposição.

 Desmotivação dos profissionais: Um ambiente de trabalho insalubre e com condições
precárias  pode  levar  à  desmotivação  dos  profissionais  de  saúde,  comprometendo  a
qualidade do atendimento.

2.2 A importância das unidades de saúde para a comunidade é inegável . Elas representam o
primeiro ponto de contato da população com o sistema de saúde, oferecendo serviços essenciais
como prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.  No entanto, a deterioração física das
unidades coloca em risco a qualidade e a segurança do atendimento prestado.

2.3 Diante da urgência em garantir condições adequadas de atendimento nas unidades de saúde, a
realização de um processo licitatório ordinário, com seus prazos estabelecidos, se mostra inviável
no  momento.  A  deterioração  das  instalações,  fruto  da  falta  de  manutenção  regular,  impacta
diretamente a qualidade dos serviços prestados à população, expondo-a a riscos e desconfortos.

2.4 Com a solicitação da secretaria de saúde através do DFD (documento de formalização de
demanda) devido ao deteriorado estado dos prédios das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da
Unidade Mista, que atendem um grande volume de pessoas diariamente, torna-se imprescindível a
contratação  de  uma  empresa  especializada  em serviços  de  manutenção  predial.  O  objetivo  é
garantir ambientes adequados, confortáveis e seguros para a realização das atividades laborais,
preservando o patrimônio público e otimizando a prestação dos serviços de saúde.

2.5 Dessa forma, a contratação EMERGENCIAL surge como a única alternativa para solucionar
essa demanda de forma célere e eficaz. Essa medida excepcional visa agilizar os procedimentos e
garantir  que  as  obras  de  recuperação  e  manutenção  sejam  iniciadas  o  mais  breve  possível,
minimizando os transtornos causados à população e assegurando um atendimento digno e seguro
nas unidades de saúde.

2.6 Tendo  em  vista  que  a  empresa  vencedora  terá  como  referência  o  Sistema  Nacional  de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Tabela SINAPI), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) SOBRE A TABELA SINAPI ONERADA DEZEMBRO 2024, tanto para
a mão de obra quanto para os materiais, não há necessidade de orçamentos para média de preços,
pois vencerá a empresa que propor o maior desconto sobre a tabela, para todos os serviços da
tabela, inclusive as suas composições e insumos, para fornecimento de forma eventual e parcelada
conforme  necessidade  da  Administração,  durante  o  período  de  vigência  observando  as
características e demais condições definidas neste termo e seus anexos.

2.7 Será admitida a similaridade dos materiais desde que comunicado por escrito e com exposição
de motivos, cabendo a decisão de aceite ou não aceite,  exclusivamente do Fiscal do contrato.
Contudo, EXCEPCIONALMENTE, caso não conste na tabela algum item que seja indispensável
para a realização do serviço solicitado, a empresa contratada deverá comprovar que o material não
pode ser substituído por qualquer outro constante na tabela de referência, e ainda, apresentar 3
(três) orçamentos ao solicitante para elaboração da média de preços.



2.8 O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil  (SINAPI/PE) é
indicado pelo Decreto 7983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento
de  referência  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  contratados  e  executados  com recursos  dos
orçamentos  da União,  para obtenção de referência  de custo.  Para  permitir  a  utilização dessas
referências a Caixa disponibiliza preços e custos do SINAPI/PE;

SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PE_202412_NaoDesonerado

2.9 A gestão do SINAPI/PE é compartilhada entre Caixa e IBGE. A Caixa é responsável pela
base técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e orçamentos de
referência) e pelo processamento de dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal de preço, tratamento
dos dados e formação dos índices. A manutenção das referências do SINAPI/PE pela Caixa é
realizada conforme Metodologias e Conceitos.

2.10 Por tanto,  faz-se necessária  a  contratação EMERGENCIAL de  empresa especializada em
serviço de manutenção, com fornecimento de mão de obra, ferramental e todos os equipamentos
necessários à perfeita realização dos serviços da saúde no Município de Carpina - PE. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 A contratada deverá observar os seguintes requisitos;
3.2 Requisitos Gerais:
A empresa  deve  possuir  profissionais  capacitados  para  desenvolver  as  atividades  de  forma  a
garantir a efetividade do trabalho e integridade das pessoas, do ambiente e dos bens; observar
normas de segurança, garantindo a proteção de seus colaboradores, fornecendo conforme o caso
equipamentos de segurança exigidos pela legislação durante suas atividades, ter conhecimento das
características dos edifícios, principalmente em relação aos membros, servidores e o público geral,
bem como, dos horários e regras pertinentes ao órgão, e não gerar resíduos para administração.

3.3 Requisitos Legais:
Observância da Lei 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a
Administração Pública. Atendimento às normas técnicas da ABNT relativas à construção civil e
segurança do trabalho. Respeito às legislações urbanísticas e ambientais locais. 

3.4 Requisitos de Sustentabilidade:
Utilização de materiais e técnicas que minimizem o impacto ambiental. Implementação de práticas
para a redução de resíduos e destinação correta de entulhos. Garantia de eficiência energética nas
novas instalações. 

3.5 Requisitos da Contratação:
A  contratada  deve  ser  especializada  na  prestação  de  serviços  de  comuns  de  engenharia  em
instalações prediais públicas.
A contratada deve estar devidamente registrada no sistema do CREA/CONFEA com responsável
técnico  devidamente  habilitado  e  registrado/visto  no  CREA regional  ou  no  CFT –  Conselho
Federal dos Técnicos Industriais. 
A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, normas federais,
estaduais, municipais indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pe/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PE_202412_NaoDesonerado.zip


Durante  a  execução  ela  deverá  providenciar  junto  ao  CREA  ou  CFT,  as  anotações  de
responsabilidade técnica (ART), referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei nº 6.496/77.
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se referente ao pessoal alocado nos serviços
do objeto do contrato. 
Efetuar os pagamentos de todos impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

3.6 Subcontratação:
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
A administração não responderá por  quaisquer  compromissos assumidos pela  Contratada com
terceiros, ainda que vinculados ao presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.7 Garantia da Contratação:
Não haverá exigência de garantia de contratação (Art. 96 da Lei 14.133/2021).

3.8 Vistoria:
Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 Condições de execução:
Por tratar-se de um serviço  EMERGENCIAL,  o prazo de execução dos serviços será de 90
(noventa) dias, contado do efetivo recebimento da Ordem de Serviço
4.2 Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

LEVANTAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE CARPINA
LOCAIS DOS SERVIÇOS ENDEREÇOS ÁREAS (M²)

UBS  NOSSA  SENHORA
APARECIDA

Rua Valdemar Silveira da Mota, S/N -
Bairro: Loteamento Aparecida. 274,04

UBS CAJÁ II Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N -
Bairro: Carneiro Leão. 426,14

POSTO CARAMURU Vila  Caramuru,  S/N  -  Bairro:  Zona
Rural 88,41

UBS COHAB I Rua 02, 01 - Bairro: Cohab. 274,04

UBS FLORESTINHA Rua dos Flamboyantes, 195 - Bairro:
Florestinha. 274,04

UBS IPSEP Rua Luiz Gonçalves Guerra - Bairro:
Ipsep. 274,04

UBS JARDIM NEÓPOLIS I Rua Amaro Terço, S/N - Bairro Novo. 274,04

UBS SANTO ANTONIO I Av.  Francisco  Viana,  1057  -  Bairro
Santo Antônio. 265,00

UBS CARAÚBA TORTA Vila  Caraúbas  Torta,  S/N  -  Bairro:
Zona Rural 274,04

UBS TRÊS MARIAS II Rua  Projetada  4,  S/N  -  Bairro  Três
Marias. 274,04

UBS  LOTEAMENTO
SANTANA

Rua  Sizernando  Carneiro  Leão,  -
Bairro:  São 274,04



Sebastião.

UBS BAIRRO NOVO  Av.  José  Jaime  Coutinho,  S/N  -
Bairro: Bairro novo 274,04

UBS CARNEIRO LEÃO: 
Rua Paulo Tavares de Andrade, S/N -
Bairro:  Carneiro
Leão.

274,04

UBS JARDIM NEÓPOLIS II
Loteamento  nova  Carpina,  S/N  -
Bairro  Novo  ou
jardim Neópolis.

274,04

UNIDADE  MISTA
FRANCISCO  DE  ASSIS
CHATEAUMBRIAND:

 Av Conselheiro João Alfredo, S/N –
Bairro: Santa Cruz 2.634,48

4.3 Os serviços serão prestados no seguinte horário:
Os serviços deveram ser executados de segunda a sexta das 8h às 18h de acordo com o horário 
local.

4.4 Materiais a serem disponibilizados:
Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  os  materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
4.5 Especificação da garantia do serviço:
O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1 O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cláusulas
avençadas  e  as  normas  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  e  cada  parte  responderá  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo  correspondente,  anotadas  tais
circunstâncias mediante simples apostila.

5.3 As  comunicações  entre  o  Contratante  ou  Contratado  devem  ser  realizadas  por  escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para
esse fim.

5.4 O Contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.

5.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos
de  fiscalização,  das  estratégias  para  execução  do  objeto,  do  plano  complementar  de
execução  da  contratada,  quando  houver,  do  método  de  aferição  dos  resultados  e  das
sanções aplicáveis, dentre outros.

5.6  Preposto:
5.6.1 O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação
dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto
contratado
5.6.2 Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o
período de execução dos serviços. 
5.6.3  O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

5.7 Fiscalização:
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5.7.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

5.8 Fiscalização Técnica:

5.8.1 O  fiscal  técnico  do  contrato  acompanhará  a  execução  do  contrato,  para  que  sejam
cumpridas  todas  as  condições  estabelecidas  no  contrato,  de  modo  a  assegurar  os  melhores
resultados para a Administração.

5.8.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

5.8.3 Identificada  qualquer  inexatidão ou irregularidade,  o  fiscal  técnico  do  contrato  emitirá
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

5.8.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

5.8.5 No  caso  de  ocorrências  que  possam  inviabilizar  a  execução  do  contrato  nas  datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término
do  contrato  sob  sua  responsabilidade,  com  vistas  à  tempestiva  renovação  ou  à  prorrogação
contratual.

5.9 Fiscalização Administrativa

5.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação
da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes,
caso necessário.
5.9.2 Caso  ocorra  descumprimento  das  obrigações  contratuais,  o  fiscal  administrativo  do
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

5.10 Gestor do Contrato

5.10.1 O  gestor  do  contrato  coordenará  a  atualização  do  processo  de  acompanhamento  e
fiscalização  do  contrato  contendo  todos  os  registros  formais  da  execução  no  histórico  de
gerenciamento  do  contrato,  a  exemplo  da  ordem de  serviço,  do  registro  de  ocorrências,  das
alterações  e  das  prorrogações  contratuais,  elaborando  relatório  com  vistas  à  verificação  da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
5.10.2 O gestor do contrato acompanhará os  registros realizados pelos fiscais  do contrato,  de
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246,
de 2022, art. 21, II). 



5.10.3 O  gestor  do  contrato  acompanhará  a  manutenção  das  condições  de  habilitação  da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
5.10.4 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico,  administrativo  e  setorial  quanto  ao  cumprimento  de  obrigações  assumidas  pelo
contratado,  com menção ao seu desempenho na execução contratual,  baseado nos  indicadores
objetivamente  definidos  e  aferidos,  e  a  eventuais  penalidades  aplicadas,  devendo  constar  do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
5.10.5 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata
o  art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal,
conforme o caso.
5.10.6 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administração.
5.10.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização  dos  procedimentos  de  liquidação  e  pagamento,  no  valor  dimensionado  pela
fiscalização e gestão nos termos do contrato

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
6.1  Recebimento do objeto
6.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por
meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
6.1.2 Uma etapa  será  considerada  efetivamente  concluída  quando os  serviços  previstos  para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
6.1.3 Contratado  também  apresentará,  a  cada  medição,  os  documentos  comprobatórios  da
procedência  legal  dos  produtos  e  subprodutos  florestais  utilizados naquela  etapa  da  execução
contratual, quando for o caso.
6.1.4 Os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  pelos  fiscais
técnico  e  administrativo,  mediante  termos  detalhados,  quando  verificado  o  cumprimento  das
exigências de caráter técnico e administrativo.
6.1.5 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança
oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a
ser paga.
6.1.6 O fiscal  técnico  do  contrato  realizará  o  recebimento  provisório  do  objeto  do  contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
6.1.7  O  fiscal  administrativo  do  contrato  realizará  o  recebimento  provisório  do  objeto  do
contrato  mediante  termo  detalhado  que  comprove  o  cumprimento  das  exigências  de  caráter
administrativo.
6.1.8 O fiscal  setorial  do contrato,  quando houver,  realizará o recebimento provisório sob o
ponto de vista técnico e administrativo.
6.1.9 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores  previstos,  que  poderá  resultar  no  redimensionamento  de  valores  a  serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
6.1.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
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única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.
6.1.11 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
6.1.12 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
6.1.13 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
6.1.14 Quando a fiscalização for  exercida por  um único servidor,  o  Termo Detalhado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação  à  fiscalização  técnica  e  administrativa  e  demais  documentos  que  julgar  necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
6.1.15 Os  serviços  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo de  20  (vinte)  dias,  contados  do
recebimento  provisório,  pelo  gestor  do  contrato  ou  comissão  designada  pela  autoridade
competente,  após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
6.1.16 Emitir  documento  comprobatório  da  avaliação  realizada  pelos  fiscais  técnico,
administrativo  e  setorial,  quando  houver,  no  cumprimento  de  obrigações  assumidas  pelo
contratado,  com menção ao seu desempenho na execução contratual,  baseado em indicadores
objetivamente  definidos  e  aferidos,  e  a  eventuais  penalidades  aplicadas,  devendo  constar  do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento;
6.1.17 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
6.1.18 Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; 
6.1.19 Comunicar  ao  Contratado  para  que  emita  a  Nota  Fiscal/Fatura,  com  o  valor  exato
dimensionado pela fiscalização; e
6.1.20 Enviar  a  documentação  pertinente  ao  setor  de  contratos  para  a  formalização  dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
6.1.21 No caso  de  controvérsia  sobre  a  execução do objeto,  quanto  à  dimensão,  qualidade  e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à
empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
6.1.22 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
6.1.23 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do
contrato.
6.2 Liquidação:
6.2.1  Recebida  a  Nota  Fiscal/Fatura,  correrá  o  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  para  fins  de
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
6.2.2 O  prazo  de  que  trata  o  subitem  anterior  será  reduzido  à  metade,  mantendo-se  a
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2.3 Para  fins  de  liquidação,  o  setor  competente  deve  verificar  se  a  Nota  Fiscal  ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

 o prazo de validade;
 a data da emissão;



 os dados do contrato e do órgão contratante;
 o período respectivo de execução do contrato;
 o valor a pagar; e
 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.4 Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou  circunstância  que  impeça  a
liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o  Contratado  providencie  as  medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à
Contratante;
6.2.5 A  Nota  Fiscal/Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2.6 A Administração  deverá  realizar  consulta  ao  SICAF  para  verificar  a  manutenção  das
condições  de  habilitação  exigidas  no  procedimento  de  contratação,  bem como ao  SICAF,  ao
Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS  e  ao  Cadastro  Nacional  de
Empresas Punidas – CNEP para identificar possível razão que impeça a participação em licitação,
no  âmbito  do  órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como
ocorrências impeditivas indiretas.
6.2.7 Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  do  Contratado,  será  providenciada  sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério do Contratante.
6.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.2.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  ao  Contratado  o
contraditório e a ampla defesa.
6.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao
SICAF.

6.3 Prazo de pagamento:

6.3.1 O pagamento  será  efetuado no prazo máximo de  até  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
finalização da liquidação da despesa.
6.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,
mediante aplicação do índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

6.4 Forma de pagamento:

6.4.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo Contratado.
6.4.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
6.4.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



6.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,  quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.
6.4.5 O  Contratado  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e
contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à
apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
7.1  Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

7.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na
modalidade  DISPENSA  mediante  o  oferecimento  do  MAIOR  PERCENTUAL  DE
DESCONTO sobre a tabela SINAPI ONERADA DEZEMBRO de 2024.

7.2 Regime de Execução:

7.2.1 O regime de execução do contrato será Empreitado por Preço Unitário.

7.3 Critérios de aceitabilidade de preços:

7.3.1 O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.
7.3.2 A licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração,
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de
avaliação de exequibilidade;

7.4 Exigências de habilitação:

7.4.1 Habilitação jurídica:

7.4.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede; 
7.4.1.2 Microempreendedor Individual -  MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
correspondente;
7.4.1.3 Sociedade  empresária,  sociedade  limitada  unipessoal  –  SLU ou  sociedade  identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo,
estatuto  ou  contrato  social  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis,  a  cargo  da  Junta
Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhada  de  documento  comprobatório  de  seus
administradores;
7.4.1.4 Sociedade empresária  estrangeira:  portaria  de  autorização de  funcionamento  no  Brasil,
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede,
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020;
7.4.1.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
7.4.1.6 Filial,  sucursal  ou  agência  de  sociedade  simples  ou  empresária:  inscrição  do  ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no



Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
7.4.1.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

7.4.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

7.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

7.4.2.2 Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante  apresentação  de
certidão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
7.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.4.2.4 Declaração  de  que  não  emprega  menor  de  18  anos  em trabalho noturno,  perigoso  ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;
7.4.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo  Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
7.4.2.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao domicílio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.4.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
7.4.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados
ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na
forma da respectiva legislação de regência.
7.4.2.9 O fornecedor  enquadrado como microempreendedor individual  que  pretenda auferir  os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de  2006,  estará  dispensado  da  prova  de  inscrição  nos  cadastros  de  contribuintes  estadual  e
municipal.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total que consta nas especificações refere-se ao valor total máximo que o fundo da saúde
poderá investir com serviços e materiais, enquanto tiver validade o processo. Com o intuito de
agilizar os trabalhos  proporcionando que diferentes equipes de trabalho estejam realizando os
serviços simultaneamente.

Sendo assim, para fins de cálculo  foram feitas com bases por M² de cada unidade envolvida.
Estima-se para a  contratação almejada o valor  total  de  R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE
REAIS).
Não será apresentado cronograma físico-financeiro por se tratar de um serviço que será realizado
de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde.



Do desconto mínimo aceito: o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil – SINAPI – divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A gestão do sistema é
compartilhada entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o IBGE. A CAIXA é responsável pela
base  técnica  e  engenharia  (especificação  de  insumos,  composições  de  serviços  e  projetos
referenciais) e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE, pela pesquisa mensal de preços,
metodologia e formação de índices.

A tabela de referência deverá ser usada a SINAPI/PE ONERADA DEZEMBRO 2024.

EXCEPCIONALMENTE, em caso de itens que não constem na tabela de Insumos da SINAPI/PE
a EMPRESA CONTRATADA deverá apresentar 3 (três) orçamentos, que serão encaminhados ao
solicitante para compor a média de preços que deverá ser objeto de verificação e deliberação pela
Administração.

O BDI utilizado deverá ser de 26,36% (Vinte seis virgula trinta e seis) de acordo como Tribunal 
de Contar da União – TCU).

A taxa de (BDI) Benefício e despesas indiretas é a margem de acréscimo que se deve aplicar sobre
o  custo  direto  para  incluir  as  despesas  indiretas  e  o  benefício  do  prestador  de  serviço  na
composição do preço da manutenção.

O BDI é um cálculo importante na construção civil, pois ajuda a definir um preço adequado para
os projetos, considerando todos os gastos necessários para sua execução que será anexado a este
termo.

A tabela SINAPI, por conter uma pesquisa mensal de preços por região, já se constitui no valor de
referência para a aquisição de bens, sendo assim, o desconto mínimo aceitável é de 10,89% (dez
virgula oitenta e nove por cento). 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos

consignados no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:

Gestão/Unidade:02 20 00
Fonte de Recursos:1.600
Programa de Trabalho:0428 2086
Elemento de Despesa:33.90.39
Ficha: 469

Gestão/Unidade:02 20 00
Fonte de Recursos:1.500 - 1.600 - 1.706 - 1.621
Programa de Trabalho: 0428 2092
Elemento de Despesa:33.90.39
Ficha: 516 - 517 - 518 - 519

Anderson Robson Silva Miranda



Engenheiro Civil CREA/PE 1819968774

Carpina, 20   de janeiro de 2025.
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